



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 3[^] - LAVORI PUBBLICI

N.18 /Reg.SETTORE | N.97 /Reg.GENERALE

|
del 18 maggio 2015 | del 18 maggio 2015

--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

OGGETTO: L.R. 24/87 - D.D.G. 12709 - DEL 12/09/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA, QUADRO ECONOMICO POST GARA ET AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA S.C. COSTRUZIONI SRL CORRENTE IN COSENZA

--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

Addi diciotto del mese di maggio dell'anno duemilaquindici alle ore 10.30 in Rogliano e presso la Sede Comunale, il sottoscritto Geom.Giovanni Battista DE BIASE nella qualità di Responsabile del SETTORE 3[^] - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:

- con nota del 19/04/2013, prot. 4709, è stato richiesto alla Regione Calabria il contributo di E. 180.000,00 per la realizzazione di alcuni interventi manutentori da eseguire sulla viabilità comunale;
- in ordine alla citata richiesta n. 4709/2013 con nota n. 342945 del 02/11/2013, acquisita agli atti del Comune in data 14/11/2013, al prot. 11544, la Regione Calabria ha trasmesso, in allegato, il DDG n. 12709 del 12/09/2013 con il quale è stato concesso in favore di questo Comune il contributo richiesto di E. 180.000,00, ai sensi della Legge Regionale 24/87, per la realizzazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE";
- con determina del Resp.le del Settore 3 LL.PP. n. 7 del 14/01/2014, ricorrendone le condizioni, è stato conferito all'Arch. Giuseppe CARACCILO nato a Reggio Calabria il 05/12/1968, residente in Cosenza alla Via G. Mancini n. 20, titolare del Cod.Fisc. n. CRCGPP68T05H224U, regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria al n.

1600 sin dal 08/06/2001 l'incarico per la predisposizione degli atti progettuali e per l'espletamento della successiva direzione dei lavori;

- con delibera di G.C. n. 35 del 06/02/2014 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE", predisposto dal tecnico incaricato Arch. Giuseppe CARACCILO nell'importo complessivo di E. 180.000,00 dei quale E.142.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di E. 3.000,00 per oneri sicurezza ed E. 38.000,00 per somme a disposizione;
- con delibera di G.C. n. 47 del 13/03/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE", predisposto dall'Arch. Giuseppe CARACCILO nell'importo complessivo di E. 180.000,00 così ripartito:

A) LAVORI			
a) Per lavori	E	135.385,34	
b) Per oneri sicurezza	E	<u>6.614,66</u>	
	Sommano E	142.000,00	E 142.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
c) Per IVA sui lavori 10 %	E	14.200,00	
d) Per Compensi Tecnici	E	13.000,00	
e) Per CNPAIALP 4% di d)	E	520,00	
f) Per IVA 22 % su d) + e)	E	2.974,40	
g) Per Incentivi RUP	E	1.500,00	
h) Per Imprevisti	E	5.805,60	
	Sommano E	38.000,00	E 38.000,00
		TOTALE A + B	E 180.000,00

- con delibera di G.C. n. 19 del 18/02/2015, per i motivi in essa contenuti, è stato riapprovato il progetto esecutivo ad oggetto "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE", debitamente rimodulato dal progettista Arch. Giuseppe CARACCILO nell'importo complessivo di E. 180.000,00 così ripartito:

A) LAVORI			
a) Per lavori	E.	133.564,71	
b) Oneri sicurezza stima lavori	E.	2.979,54	
c) Oneri per attuazione piano di sicurezza	E.	<u>2.407,57</u>	
	Sommano E.	138.951,82	E.138.951,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
d) Per IVA sui lavori 10 %	E.	13.895,18	
e) Per Compensi Tecnici	E.	18.474,20	
f) Per CNPAIALP 4% di d)	E.	738,97	
g) Per IVA 22 % su d) + e)	E.	4.226,90	
h) Per Incentivi RUP	E.	1.500,00	
i) Per Imprevisti	E.	2.212,93	
	Sommano E.	41.048,18	E. 41.048,18
		TOTALE A+B	E.180.000,00

- con determina del Responsabile del Settore 3 - LL.PP. n. 03 del 12/03/2015 è stata:

- indetta procedura negoziata per l'appalto dei lavori in parola, per l'importo a base d'asta di Euro 138.951,82 comprensivi di E. 5.387,11 per oneri sicurezza, avvalendosi del sistema del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del successivo art. 86;

- Approvato lo schema della lettera d'invito alla gara con annesse norme integrative nonché il sotto riportato elenco delle ditte da invitare:

1. Ennio Covello - Via S. Rocco n. 15 - Figline Vegliaturo CS;
2. Perri Aldo Francesco S.r.l. - Via Citta di Ponti n.16 - Dipignano CS;
3. DACRI S.r.l. - Via Don Minzoni snc - Marano Marchesato CS;
4. Ruberto Costruzioni S.r.l. - Via Savutano 30 Lamezia Terme CZ;
5. Ediltecnò S.r.l. - Via Padre Michele da San Biase - Lamezia Terme CZ;
6. Mazzuca Nicola - Via Kennedy 99 - Rende CS;
7. SC Costruzioni S.r.l. - Via Serra Sottana - Cosenza;
8. Mazzuca Roberto C/da Pantano di Diodato, 17 - Cosenza;
9. Geom. Attilio Sarcone - Via A. De Gasperi 30 - Rogliano;
10. Bruno Giuseppe, Via A. De Gasperi - Rogliano;

- 11.Porco Enrico Pietro, Via A. De Gasperi - Rogliano;
- 12.Altomare Vincenzo, C/da Pianetto Zanco - Rogliano;
- 13.Mancuso Donato, Frazione Balzata - Rogliano;
- 14.GRECO Francesco, Frazione Balzata - Rogliano;
- 15.Sabasio S.r.l. di Perri R. - Discesa Ricciulli n. 19 - Rogliano;
- 16.GEOCONSOL S.r.l. di Sicilia Bruno - loc. Palmenti n. 41 - Rogliano;
- 17.Altomare Mario Loc. Pantano 41 - Rogliano;
- 18.Alessio Egidio - Località Balzata 11 - Rogliano;
- 19.Coccarì Claudio - Via A. De Gasperi 5 - Rogliano;

VISTO il verbale di gara del 02/04/2015 con il quale, la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, è stata aggiudicata in via provvisoria in favore della Ditta SC COSTRUZIONI S.r.l., corrente in Cosenza (CS) alla Via Serra Sottana n. 38, con il ribasso offerto del 33.612 % e quindi nell'importo complessivo di E. 94.058,05 per come di seguito determinato:

- Importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri sulla sicurezza	E. 133.564,71
- A detrarre il ribasso d'asta del 33.612 %	E. 44.893,77
- Restano i lavori al netto.....	E. 88.670,94
- Per oneri sulla sicurezza	E. 2.979,54
- Per attuazione piano sicurezza	E. 2.407,57
Somma l'importo netto di aggiudicazione	E. 94.058,05

DATO ATTO che con nota fax del 03/04/2015, è stato comunicato a tutte le ditte partecipanti alla gara l'esito della stessa;

RILEVATO che l'Impresa aggiudicataria:

- a) Deve costituire una cauzione definitiva di E. 22.208,99, pari al 10 % dell'importo di aggiudicazione di € 94.058,05, maggiorato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20 % e ridotta del 50 %, ai sensi del comma 7 dell'art.75 del D.Lgs 163/2006, trattandosi di ditta in possesso di attestazione UNI EN ISO 9001:2008, $(10 \% + 10 \% + (13.612 \times 2) \% \times 0,50 = 23.612 \%)$, nelle forme di legge;
- b) Deve costituire la polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del succitato D.Lgs. 163/2006 e all'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all'importo netto di aggiudicazione e con una estensione di garanzia di Euro 500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile(RT) con un massimale par ad Euro 500.000,00;
- c) Per come voluto dall'art. 21 del C.S.A. ha 120 giorni utili per dare finiti i lavori a perfetta regola d'arte;
- d) Per come dettato dall'art. 29 del C.S.A. avrà conosciuti i pagamenti, ogni qual volta i lavori eseguiti a contabilizzati raggiungono l'importo di E. 50.000,00 determinato al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge e comprensivo della quota parte degli oneri sicurezza;

RIBADITO che, ai sensi dell'art.22 della Legge 203/91, n.76, che modifica l'art.18 della Legge 19/03/1990, n.55 il contratto relativo ai lavori premessi non può essere ceduto a pena la nullità;

RILEVATO che fanno carico all'impresa gli oneri del cartello di cantiere, del piano di sicurezza fisica dei lavoratori in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

VISTA la comunicazione della Regione Calabria prot. 272170 del 02/09/2014 e successiva dell'Amministrazione Provinciale del Cosenza prot. 76043 del 12/11/2014 le quali invitano questo Comune di accantonare, a norma della L.R. n. 1 del 11/01/2006 e successiva D.G.R. n. 119 del 27/02/2006, una quota pari al 25% dei ribassi d'asta realizzati nell'esecuzione dei lavori per l'integrazione del fondo di cui all'art. 11 della LO. 431/1998;

VISTO il quadro economico post-gara debitamente rimodulato dal Responsabile del Settore 3 - LL.PP. a seguito delle risultanze di gara, nell'importo complessivo di E. 180.000,00 così ripartito:

A) LAVORI

- Importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri sulla sicurezza	E. 133.564,71	
- A detrarre il ribasso d'asta del 33.612 %	E. 44.893,77	
Restano i lavori al netto	E. 88.670,94	
- Per oneri sulla sicurezza	E. 2.979,54	
- Per attuazione piano sicurezza	E. 2.407,57	
Somma l'importo netto di aggiudicazione	E. 94.058,05	E. 94 058,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Per IVA sui lavori 10 %	E. 9.405,80	
- Per Compensi Tecnici	E. 18.474,20	
- Per CNPAIALP 4% su E. 18.474,20	E. 738,97	
- Per IVA 22 % su (18.474,20+738,97)	E. 4.226,90	
- Per Incentivi RUP	E. 1.500,00	
- Per Contributo una tantum fondo ex art. 9, comma 5 L.R. 1/2006 pari al 25 % di E. 44.983,77	E. 11.223,44	
- Per Imprevisti	E. 4.702,90	
- Per IVA 10 % sugli imprevisti	E. 470,29	
Sommano	E. 50.742,50	E. 50.742,50

C) Per economie derivanti dal ribasso d'asta E. 35.199,45 E. 35.199,45

Totale E. 180.000,00

VISTO il codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- **DI APPROVARE** il verbale di gara del 02/04/2015, atto che in copia si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale la procedura negoziata relativa ai lavori di che trattasi è stata aggiudicata in via provvisoria in favore Ditta SC COSTRUZIONI S.r.l., corrente in Cosenza (CS) alla Via Serra Sottana n. 38, con il ribasso offerto del 33.612 % sull'importo a base d'asta di E. 138.951,82 comprensivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

- **DI AGGIUDICARE** definitivamente, per quanto premesso, la procedura negoziata relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE", alla Ditta SC COSTRUZIONI S.r.l., corrente in Cosenza (CS) alla Via Serra Sottana n. 38, con il ribasso offerto del 33.612 % e quindi nell'importo complessivo di E. 94.058,05 per come di seguito determinato:

- Importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri sulla sicurezza	E. 133.564,71	
- A detrarre il ribasso d'asta del 33.612 %	E. 44.893,77	
Restano i lavori al netto.....	E. 88.670,94	
- Per oneri sulla sicurezza	E. 2.979,54	
- Per attuazione piano sicurezza	E. 2.407,57	
Somma l'importo netto di aggiudicazione	E. 94.058,05	

- **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico debitamente rimodulato dal Responsabile del Settore 3 - LL.PP. e RUP dei lavori di che trattasi a seguito delle risultanze di gara, nell'importo complessivo di E. 180.000,00 così ripartito:

A) LAVORI

- Importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri sulla sicurezza	E. 133.564,71	
- A detrarre il ribasso d'asta del 33.612 %	E. 44.893,77	
Restano i lavori al netto	E. 88.670,94	

- Per oneri sulla sicurezza	E.	2.979,54	
- Per attuazione piano sicurezza	E.	2.407,57	
Somma l'importo netto di aggiudicazione	E.	94.058,05	E. 94 058,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Per IVA sui lavori 10 %	E.	9.405,80	
- Per Compensi Tecnici	E.	18.474,20	
- Per CNPAIALP 4% su E. 18.474,20	E.	738,97	
- Per IVA 22 % su (18.474,20+738,97)	E.	4.226,90	
- Per Incentivi RUP	E.	1.500,00	
- Per Contributo una tantum fondo ex art. 9, comma 5 L.R. 1/2006 pari al 25 % di E. 44.983,77	E.	11.223,44	
- Per Imprevisti	E.	4.702,90	
- Per IVA 10 % sugli imprevisti	E.	470,29	
Sommano	E.	50.742,50	E. 50.742,50

C) Per economie derivanti dal ribasso d'asta	E.	35.199,45	E. 35.199,45
--	----	-----------	--------------

Totale E. 180.000,00

- DI DARE ATTO:

- che per il progetto dei lavori di che trattasi è stato generato il prescritto CUP al quale è stato attribuito il n. F57H14000090002;
- che per l'affidamento del servizio di progettazione è stato generato il prescritto CIG (Codice Identificativo Gara), al quale è stato attribuito il n. 5555126AFC;
- che per l'affidamento dei lavori è stato generato il prescritto "CIG" (Codice Identificativo Gara), al quale è stato attribuito n. 6173220E49;
- che al finanziamento dell'opera, nell'importo di E. 180.000,00 si farà fronte con il mutuo di pari importo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti ed a cui è stato attribuito il n. 6001677 di pos., assistito dal contributo regionale annuo di € 10.611,00, ai sensi della Legge Regionale 31/07/1987, n.24 art. 13 comma 1 e 5 e - L.R.19/2009, art.3, comma 1 - L.R.26/02/2010, n.9 e art.5 comma 7 L.R.26/02/2000;

Letto firmato e sottoscritto.-

Rogliano, li 18/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giovanni Battista DE BIASE