



# COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### SETTORE 3^ - LAVORI PUBBLICI

N.3 /Reg.SETTORE | N.40 /Reg.GENERALE

del 12 marzo 2015 | del 12 marzo 2015

--- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* ---

**OGGETTO: L.R. 27/87 - DDG 12709 DEL 12/09/2013 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, APPROVAZIONE ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE E SCHEMA DELLA LETTERA D'INVITO.**

--- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* --- \* ---

Addi dodici del mese di marzo dell'anno duemilaquindici alle ore 11,150 in Rogliano e presso la Sede Comunale, il sottoscritto Geom.Giovanni Battista DE BIASE nella qualità di Responsabile del SETTORE 3^ - LAVORI PUBBLICI

-----

**PREMESSO** che, con nota del 19/04/2013, prot. 4709, è stato richiesto alla Regione Calabria il contributo di E. 180.000,00 per la realizzazione di alcuni interventi manutentori da eseguire sulla viabilità comunale;

**CHE** in ordine alla citata richiesta n. 4709/2013 con nota n. 342945 del 02/11/2013, acquisita agli atti del Comune in data 14/11/2013, al prot. 11544, la Regione Calabria ha trasmesso, in allegato, il DDG n. 12709 del 12/09/2013 con il quale è stato concesso in favore di questo Comune il contributo richiesto di E. 180.000,00, ai sensi della Legge Regionale 24/87, per la realizzazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE";

**CHE** con determina del Resp.le del Settore 3 LL.PP. n. 7 del 14/01/2014, ricorrendone le condizioni, è stato conferito all'Arch. Giuseppe CARACCILO nato a Reggio Calabria il 05/12/1968, residente in Cosenza alla Via G. Mancini n. 20, titolare del Cod.Fisc. n. CRCGPP68T05H224U, regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria al n. 1600 sin dal 08/06/2001 l'incarico per la predisposizione degli atti progettuali e per l'espletamento della successiva direzione dei lavori dietro il compenso, preventivamente stabilito, in E. 13.000,00 determinato al netto degli oneri accessori (INPS, CNPAIALP e IVA);

**CHE** con delibera di G.C. n. 35 del 06/02/2014 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE",

predisposto dal tecnico incaricato Arch. Giuseppe CARACCIOLO nell'importo complessivo di E. 180.000,00 così ripartito:

A) LAVORI			
a) Per lavori .....	E	139.000,00	
b) Per oneri sicurezza .....	E	3.000,00	
	Sommano	E	142.000,00
			E 142.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
c) Per IVA sui lavori 10 % .....	E	14.200,00	
d) Per Compensi Tecnici .....	E	13.000,00	
e) Per CNPAIALP 4% di d) .....	E	520,00	
f) Per IVA 22 % su d) + e) .....	E	2.974,40	
g) Per Incentivi RUP .....	E	1.500,00	
h) Per Imprevisti .....	E	5.805,60	
	Sommano	E	38.000,00
			E 38.000,00
			TOTALE A + B E 180.000,00

CHE con delibera di G.C. n. 47 del 13/03/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE", predisposto dall'Arch. Giuseppe CARACCIOLO nell'importo complessivo di E. 180.000,00 così ripartito:

A) LAVORI			
a) Per lavori .....	E	135.385,34	
b) Per oneri sicurezza .....	E	6.614,66	
	Sommano	E	142.000,00
			E 142.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
c) Per IVA sui lavori 10 % .....	E	14.200,00	
d) Per Compensi Tecnici .....	E	13.000,00	
e) Per CNPAIALP 4% di d) .....	E	520,00	
f) Per IVA 22 % su d) + e) .....	E	2.974,40	
g) Per Incentivi RUP .....	E	1.500,00	
h) Per Imprevisti .....	E	5.805,60	
	Sommano	E	38.000,00
			E 38.000,00
			TOTALE A + B E 180.000,00

CHE al finanziamento dell'opera, si fa fronte con il prestito di E. 180.000,00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti a cui è stato attribuito il n.6013197 di pos., assistito dal contributo annuale di E. 11.100,00 da parte della Regione Calabria assentito con il DDG n. n. 12709 del 12/09/2013, regolarmente pubblicato sul BUR della Regione Calabria in data 16/02/2014;

CHE, con delibera di G.C. n. 19 del 18/02/2015, per i motivi in essa contenuti, è stato riapprovato il progetto esecutivo ad oggetto "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE", debitamente rimodulato dal progettista Arch. Giuseppe CARACCIOLO nell'importo complessivo di E. 180.000,00 così ripartito:

A) LAVORI			
a) Per lavori .....	E.	133.564,71	
b) Oneri sicurezza stima lavori .....	E.	2.979,54	
c) Oneri per attuazione piano di sicurezza .....	E.	2.407,57	
	Sommano	E.	138.951,82
			E.138.951,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
d) Per IVA sui lavori 10 % .....	E.	13.895,18	
e) Per Compensi Tecnici .....	E.	18.474,20	
f) Per CNPAIALP 4% di d) .....	E.	738,97	
g) Per IVA 22 % su d) + e) .....	E.	4.226,90	
h) Per Incentivi RUP .....	E.	1.500,00	
i) Per Imprevisti .....	E.	2.212,93	
	Sommano	E.	41.048,18
			E. 41.048,18
			TOTALE A+B E.180.000,00

RITENUTO di dover procedere all'appalto dei lavori;

DATO ATTO che le strade oggetto del progetto di che trattasi, causa lo stato di degrado in cui riversano, non garantiscono la sicurezza necessaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

**CHE** pertanto, al fine di minimizzare il più possibile la tempistica necessaria per addivenire alla consegna dei lavori ancor prima del sopraggiungere della stagione primaverile, si può procedere all'affidamento degli stessi a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

**VISTI** gli artt. 57, 122 e 125 del D.Lvo 163/2006;

**VISTO** il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera consiliare n. 12 del 24/09/2010;

**VISTO** l'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 che prescrive l'adozione di apposito atto precedente la stipulazione del contratto d'appalto, indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO che:**

- a) Con il conferimento dell'appalto e il conseguente contratto si intendono eseguire tutte le opere previste nel progetto relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" approvato con la la citat delibera di G.C. n.19/2015;
- b) Il contratto avrà per oggetto "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE", sarà stipulato nella forma pubblica, e conterrà le seguenti clausole essenziali:
  - rispetto dei contratti collettivi nazionali dei lavoratori;
  - assolvimento degli oneri relativi ai piani di sicurezza;
  - rinvio alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) La scelta del contraente sarà fatta avvalendosi del sistema del massimo ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

**VISTO** il sotto riportato elenco delle ditte da invitare predisposto dal Responsabile del Settore 3<sup>^</sup> - LL.PP. sulla base di indagini di mercato e sulla scorta delle richieste d'invito pervenute:

- 1) Ennio Covello - Via S. Rocco n. 15 - Figline Vegliaturo CS;
- 2) Perri Aldo Francesco S.r.l. - Via Citta di Ponti n.16 - Dipignano CS;
- 3) DACRI S.r.l. - Via Don Minzoni snc - Marano Marchesato CS;
- 4) Ruberto Costruzioni S.r.l. - Via Savutano 30 Lamezia Terme CZ;
- 5) Ediltecnò S.r.l. - Via Padre Michele da San Biase - Lamezia Terme CZ;
- 6) Mazzuca Nicola - Via Kennedy 99 - Rende CS;
- 7) SC Costruzioni S.r.l. - Via Serra Sottana - Cosenza;
- 8) Mazzuca Roberto C/da Pantano di Diodato, 17 - Cosenza;
- 9) Geom. Attilio Sarcone - Via A. De Gasperi 30 - Rogliano;
- 10) Bruno Giuseppe, Via A. De Gasperi - Rogliano;
- 11) Porco Enrico Pietro, Via A. De Gasperi - Rogliano;
- 12) Altomare Vincenzo, C/da Pianetto Zanco - Rogliano;
- 13) Mancuso Donato, Frazione Balzata - Rogliano;
- 14) GRECO Francesco, Frazione Balzata - Rogliano;
- 15) Sabasio S.r.l. di Perri Rosario - Discesa Ricciulli n. 19 - Rogliano;
- 16) GEOCONSOL S.r.l. di Sicilia Bruno - loc. Palmenti n. 41 - Rogliano;
- 17) Altomare Mario Loc. Pantano 41 - Rogliano;
- 18) Alessio Egidio - Località Balzata 11 - Rogliano;
- 19) Coccari Claudio - Via A. De Gasperi 5 - Rogliano;

**VISTO** lo schema della lettera d'invito da inoltrare alle ditte interessate;

**VISTO** il "Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia" ed in particolare l'art. 21, approvato con delibera consiliare n. 12 del 24/09/2010;

**VISTO** il codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 ed in particolare l'art. 125, comma 8;

**VISTO** il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 ed in particolare gli artt. 57, 122 e 125;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

#### D E T E R M I N A

- **DI INDIRE**, procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" per l'importo a base di gara di Euro 138.951,82 dei quali E. 133.564,71 per lavori soggetti a ribasso, E. 2.979,54 per oneri sicurezza stima lavori non ed E. 2.407,57 per oneri per attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso, avvalendosi del sistema del massimo ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- **DI APPROVARE** il sotto riportato elenco delle ditte da invitare predisposto dal Responsabile del Settore 3 - LL.PP. sulla base di indagini di mercato e sulla scorta delle richieste d'invito pervenute:
  - 1) Ennio Covello - Via S. Rocco n. 15 - Figline Vegliaturo CS;
  - 2) Perri Aldo Francesco S.r.l. - Via Citta di Ponti n.16 - Dipignano CS;
  - 3) DACRI S.r.l. - Via Don Minzoni snc - Marano Marchesato CS;
  - 4) Ruberto Costruzioni S.r.l. - Via Savutano 30 Lamezia Terme CZ;
  - 5) Ediltecnico S.r.l. - Via Padre Michele da San Biase - Lamezia Terme CZ;
  - 6) Mazzuca Nicola - Via Kennedy 99 - Rende CS;
  - 7) SC Costruzioni S.r.l. - Via Serra Sottana - Cosenza;
  - 8) Mazzuca Roberto C/da Pantano di Diodato, 17 - Cosenza;
  - 9) Geom. Attilio Sarcone - Via A. De Gasperi 30 - Rogliano;
  - 10) Bruno Giuseppe, Via A. De Gasperi - Rogliano;
  - 11) Porco Enrico Pietro, Via A. De Gasperi - Rogliano;
  - 12) Altomare Vincenzo, C/da Pianetto Zanco - Rogliano;
  - 13) Mancuso Donato, Frazione Balzata - Rogliano;
  - 14) GRECO Francesco, Frazione Balzata - Rogliano;
  - 15) Sabasio S.r.l. di Perri Rosario - Discesa Ricciulli n. 19 - Rogliano;
  - 16) GEOCONSOL S.r.l. di Sicilia Bruno - loc. Palmenti n. 41 - Rogliano;
  - 17) Altomare Mario Loc. Pantano 41 - Rogliano;
  - 18) Alessio Egidio - Località Balzata 11 - Rogliano;
  - 19) Coccari Claudio - Via A. De Gasperi 5 - Rogliano;
- **DI APPROVARE**, altresì, l'allegato schema della lettera d'invito con annesse norme integrative, da inoltrare alle ditte interessate, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO:**
  - che per il progetto dei lavori di che trattasi è stato generato il prescritto CUP al quale è stato attribuito il n. F57H14000090002;
  - che per l'affidamento del servizio di progettazione è stato generato il prescritto CIG (Codice Identificativo Gara), al quale è stato attribuito il n. 5555126AFC;
  - che per l'affidamento dei lavori è stato generato il prescritto "CIG" (Codice Identificativo Gara), al quale è stato attribuito n. 6173220E49;
  - che al finanziamento dell'opera, nell'importo di E. 180.000,00 si farà fronte con il mutuo di pari importo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti ed a cui è stato attribuito il n. 6001677 di pos., assistito dal contributo regionale annuo di € 10.611,00, ai sensi della Legge Regionale 31/07/1987, n.24 art. 13 comma 1 e 5 e - L.R.19/2009, art.3, comma 1 - L.R.26/02/2010, n.9 e art.5 coma 7 L.R.26/02/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.-

Rogliano, li 12/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Giovanni Battista DE BIASE